余热发电办公区翻新工程量
[bookmark: _GoBack]
	序号
	分部工程
	数量
	备注

	1
	厂房一楼南入户门更换不锈钢防火门后门框砸墙加宽30公分，雨搭相应加宽
	1套
	1、 拆除砖墙2*0.3*0.37；
2、 雨搭加宽钢筋混凝土1*0.5*0.1，8@200。

	2
	厂房外南墙一楼墙裙刷漆
	64平方
	1、 刷一遍墙固封底，裂缝处贴网格纤维布；
2、 局部批腻子,刷两遍乳胶漆924m2；
3、 拆除踢脚线100m，安装踢脚线30m。

	3
	一到三楼楼梯间、二楼、三楼走廊立墙刷漆（带墙裙），踢脚线损坏修复
	600平方
	

	4
	办公室、更衣室、主控室立墙刷漆
	260平方
	

	5
	三楼大厅、三楼走廊、办公室吊顶；男更衣室、电子间、男厕所吊顶修复，包括灯具安装
	210平方
	1、 安装600*600矿棉板轻钢龙骨；
2、 LED灯600*600,16个。

	6
	三楼走廊、主控室窗套包边
	5个
	1、 不锈钢包边200mm宽，1mm厚；
2、 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]3*1.45*2个，1.8*2.35*2个，1.8*1.45。

	7
	三楼走廊西侧装洗手池、玻璃隔断，安装一到三楼给排水PPR管道
	全套
	1、 成品浴室柜1.2长，双盆，带龙头和镜子；
2、 钢化玻璃隔断10mm厚，2.05*2.7；
3、 [bookmark: OLE_LINK4]安装25mmPPR上水管30m，弯头8个，下水管50mm，30m，弯头5个。

	8
	一楼至三楼楼梯、二楼走廊、三楼走廊、办公室、主控室、男更衣室在瓷砖地面上做环氧彩砂地坪
	[bookmark: OLE_LINK5]351平方
	1、 [bookmark: OLE_LINK6]打磨瓷砖釉面351m2；
2、填补瓷砖缝隙；
3、瓷砖地面做环氧彩砂地面。

	9
	一楼到三楼办公走廊、办公室、主控室局部线管明装改为暗装
	8处
	[bookmark: OLE_LINK7]砖墙面开槽20m*0.1*0.1，砂浆补墙面20m*0.1*0.1

	10
	一楼至三楼楼梯踏步侧立面贴护墙板
	10平
	护墙板10m2




2、 刷墙区域
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