

河南中原黄金冶炼厂有限责任公
司危废渣资源化升级改造项目-铅
电解车间（基础拆除部分）工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分） 标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m内局部5m内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 施工现场施工单位自行考虑,开挖至基础底	m3	1983.24			
		分部小计						
		基础拆除工程						
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原车间楼地面,厚21.5cm (③~④) 2. 拆除垃圾外运,运距自行考虑	m3	206.66			
3	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原车间楼地面,厚61.5cm (①~③) 2. 拆除垃圾外运,运距自行考虑	m3	132.84			
4	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原车间独立基础、筏板基础、条形基础、柱、集水坑池壁 2. 拆除垃圾外运,运距自行考虑	m3	460.25			
5	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原车间楼地面,厚21.5cm (D~E与4~12轴之间) 2. 拆除垃圾外运,运距自行考虑	m3	92.88			
6	041001003001	拆除灰土基层	1. 拆除原车间灰土垫层 2. 拆除垃圾外运,运距自行考虑	m3	496.8			
		分部小计						
		D轴基础部分拆除工程						
7	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原车间D轴独立基础一阶台阶(保留钢筋) 2. 拆除垃圾外运,运距自行考虑	m3	17.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化
升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化
升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容
由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司危废渣资源化升级改造项目-铅电解车间（基础拆除部分）

第 1 页 共 1 页

[illegible]