


						河	南中原方	黄金冶炼厂	有限	责任公司空	产压机蒸	汽驱动改造	<u> </u>	[程
			<u></u> 土	建	部分	第_	<u>01</u> 卷	第 <u>0</u>	1_ 册	第_	<u>/</u> 分	册 <u>施工</u>	图 设计图	阶段
	卷册检索	号	卷册	名称		1#汽	机基础	及汽水分	离器基	基础图		图纸目	第 <u>1</u> 1录 共 <u>1</u>	页
ZR	-FD20251782S-T	Γ0201	图纸	:张数	5	张	说明	本	清太	册_/_本		图纸片	「** 共 <u>1</u>	页
			设	总:		生	ur f		校	对:	ŧ	族		
	<u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>1</u>	<u>9</u> 日	审	核:		单	建 辑		设	计:		K.S.		
序号	图号			图	;	名				图幅	张数	备	注	
1	T0201-00	目录								Α4	1			
2	T0201-01	汽轮机	基础平	面布置图						A2	1			
3	T0201-02	设计说	明及剖	面图						A2	1			
4	T0201-03	汽机基	础剖面	图						A2	1			
5	T0201-04	汽水分	离器基	础剖面图						A2	1			
									\perp					



设 计 DESIGNED

K.S.

比例 1:100 日期 2025.05 版次 介


ZR-FD20251782S-T0201-01

日期

签 名

签 名

日 期



设计说明


- 1. 本卷册为汽轮发电机基础施工图。
- 2. 汽轮发电机组采用低位布置,运转层标高设在0.700m处。
- 3. 本套图纸是按照业主提供的汽轮发电机资料设计;


设计图纸必须与到货设备及相关专业图纸相对照,核对无误后方可施工。


- 4. 材料:基础砼C30,垫层C15, HRB400级<Φ>,钢材:Q235焊条采用E4303。
- 5. 二次灌浆采用高强无收缩二次灌浆料,二次灌浆前应清除地脚螺栓孔,设备底座及垫板等处的
- 油污浮锈等杂物,并将基础混凝土表面冲洗干净,保持湿润。 6.基础以经灰土挤密桩处理的地基作为持力层,地基承载力特征值fak不小于100kPa。
- 局部可超挖探明原有挤密桩顶褥垫层的埋深,褥垫层至本次新建基础垫层不超约1米时,可夯实原状土;


褥垫层至本次新建基础垫层超过约1米时,可将基础底以下部分原状土采用2:8灰土换填,使原状土不超约1米。

- 基础施工完毕,待基础砼达到设计强度后,基坑应及时用素土(非湿陷性土)回填。
- 回填前应清除基坑中的杂物,回填应在相对的两侧或四周同时均匀进行,
- 并按施工规范要求分层夯实,其压实系数不得小于0.94.
- 基槽挖好后应普遍钎探,分层记录并通知有关人员参加验槽,要求平整干净。
- 基槽处理完毕后立即施工垫层及基础。
- 7. 所有金属预埋件均应除净表面污泥、锈蚀;在砼浇灌时埋妥,并应注意砼与铁件锚筋密实连接;
- 8. 在砼浇灌前应特别注意对预留孔洞及预埋件的位置,尺寸进行细致的核对,检查; 在浇灌过程中应有专人负责检查。
- 9. 本基座的施工除满足上述要求外还需遵守现行的《建筑安装工程施工及验收规范》的规定。
- 10. 钢筋的保护层厚度: 30mm。
- 11.设计标高±0.000相当于绝对标高同原厂房。
- 12. 钢筋搭接长度不小于49d, 锚固长度不小于35d(d为钢筋直径)。
- 13. 基坑开挖前, 应进行施工组织设计, 施工前必须作好地面排水和降低地下水位工作, 地下水位应降至基底以下0.5m, 保持基坑干燥.。
- 14. 危险性较大的分部分项工程专项说明
 - 依据和总则:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(2018年3月发布)住房城乡建设部办公厅关于
- 1).实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)、国家、省、市现行的法律、法规、文件及其它相关标准和规定本说明未尽事宜、施工时应严格遵守以上依据及有关规范、规程、文件
- 2).危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)主要范围:
- 基坑工程:
- 2.1(1)开挖深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(2)开挖深度未超过3米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、
 - 构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.
- 15. 本说明未尽事宜、按现行规范执行。
- 《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL 5022-2012);
- 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版);
- 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010 (2016年版);
- 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);












€	#	二 瑞 ZHONG	¦ <u>Т</u> RUI E1	程 NGINEE	设计 CRING DE	, ,,	, ,	限 ITUTE	公 CO., LTI	司)	
资质证书	电力行业:(火力 环境工程:(大气	污染防治工	佳) 专项甲级	· (固体废物	勿处理处置工程)		(水污染	坊治工程) 专		证书编号	A137025565
CERT	市政行业:(热力 石油天然气(海洋	/工程) 专业 [[] 石油) 行业		(鎮燃气工程) (制造与修理)				工程)专业7 冶炼工程)专		CERT.NO	A237025562
设计总工程师 DESIGN DIRECTOR	tent			河南山區	黄金冶炼厂	- 右阻 害在	.从司灾	正机苯冶	取升升法质	日	施工图 设计 阶段
审定 APPROVED	孙			17 H T M	火工 中外/	有限贝 耳	公马工	正小(型/ I·	业别以电外	<u>н</u>	DE. PHASE
审 核 REVIEWED	草龙辑					设计说	明及剖園	面图			
校 对 CHECKED	李敦					7C-1 9d	/4// C F V P				
设 计 DESIGNED	##	比例 SCALE	1:100	日期 DATE	2025.05	版次 REVISION	\triangle	图号 DWG.NO	ZR-FD)20251782S-T()201–02








					河	「南中原黄	专金冶炼厂	有限	责任公司	空压机汽	拖改造项目	1 :	工程
			土建	部分	第	<u>02</u> 卷	第 <u>0</u> 2	 2_ 册	第	<u>/</u> 分	册 <u>施</u> 工		阶段
	卷册检索	号 치					础、凝结系				图	笙 1	
7.5	- FD000F4700C 7		图纸张数	3	张	说明	_/_本	清足	 H_ <u>/</u> _本		图纸目	录	
ZR	-FD20251782S-1	10202	发 总:			in f		校	对:		萨敦		
	<u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>2</u>		审 核:			建辑			计:		K.S.		
序号	图号		图		名				图幅	张数	备	注	
1	T0202-00	目录		<u> </u>	<u> </u>				Α4	1			
2	T0202-01		平面布置图						A2	1			
3	T0202-01			 础					A2	1			





€	• •	二 瑞 ZHONG	¦ <u>Т</u> RUI EN	程 IGINEE	设计 CRING DE	上院 ESIGN	, ,	限 ITUTE	公 CO., LT	司 D				
资质证书	环境工程:(大气	污染防治工	B.(含核电站常规岛设计))专业甲级、 电力行业乙级。 B.防治工程)专项甲级、(固体废物处理处置工程)专项甲级、(水污染防治工程)专项乙级。 证书编号											
CERT	市政行业:(热力 石油天然气(海洋	工程) 专业 石油) 行业	₱级、 (城 : (石油机械	鎮燃气工程) 制造与修理)	专业乙级。 专业乙级。			工程) 专业で 冶炼工程) 专		CERT.NO	A237025562			
设计总工程师 DESIGN DIRECTOR	tent		河南中原黄金冶炼厂有限责任公司空压机汽拖改造项目 施工图 阶段 PRE PRESE											
审 定 APPROVED	孙华			11 H 1 N	·	111000	- A 7 I	TT-1/01 (110)	人世界日		DE. PHASE			
审核 REVIEWED	草思蜂					1#汽材	11设备基	-	置图					
校 对 CHECKED	孝敦		1#汽机设备基础平面布置图											
设计 DESIGNED	K.S.	比例 SCALE	比例 1:100 日期 2025.05 版次 <u></u> 图号 ZR-FD20251782S-T0202-01											

签 名

专业 签名 日期 专业 签名 日期

设计说明

- 1. 本卷册为凝结泵坑及真空泵基础施工图。
- 2.±0.000相对于绝对标高同已有厂房。
- 3. 本套图纸是按照业主提供的设备资料设计;

设计图纸必须与到货设备及相关专业图纸相对照,核对无误后方可施工。

- 4. 材料:基础砼C30, 凝结泵坑采用抗渗砼, 抗渗等级P6, 垫层C15,100厚, 每边宽出基础100mm。 HRB400级<Φ>, 钢材: Q235焊条采用E4303。
- 5. 二次灌浆采用高强无收缩二次灌浆料,二次灌浆前应清除地脚螺栓孔,设备底座及垫板等处的油污浮锈等杂物,并将基础混凝土表面冲洗干净,保持湿润。
- 6. 本卷册泵坑、基础于垫层底以下做2: 8灰土垫层1米厚,每边宽出基础外边缘不小于300mm。 灰土垫层分层铺填厚度宜为200~300mm,压实系数不小于0.95。

基础施工完毕,待基础砼达到设计强度后,基坑应及时用素土(非湿陷性土)回填。

回填前应清除基坑中的杂物,回填应在相对的两侧或四周同时均匀进行,

并按施工规范要求分层夯实,其压实系数不得小于0.94.


基槽挖好后应普遍钎探,分层记录并通知有关人员参加验槽,要求平整干净。


基槽处理完毕后立即施工垫层及基础。


- 7. 所有金属预埋件均应除净表面污泥、锈蚀;在砼浇灌时埋妥,并应注意砼与铁件锚筋密实连接;
- 8. 在砼浇灌前应特别注意对预留孔洞及预埋件的位置,尺寸进行细致的核对,检查;在浇灌过程中应有专人负责检查。
- 9. 施工除满足上述要求外还需遵守现行的《建筑安装工程施工及验收规范》的规定。
- 10. 钢筋的保护层厚度: 30mm。
- 11. 设计标高±0.000相当于绝对标高同原厂房。
- 12. 钢筋搭接长度不小于49d, 锚固长度不小于35d(d为钢筋直径)。
- 13. 基坑开挖前, 应进行施工组织设计, 施工前必须作好地面排水和降低地下水位工作, 地下水位应降至基底以下0.5m, 保持基坑干燥.。
- 14. 危险性较大的分部分项工程专项说明


依据和总则:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(2018年3月发布)住房城乡建设部办公厅关于


- 1).实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)、国家、省、市现行的法律、法规、文件及其它相关标准和规定本说明未尽事宜、施工时应严格遵守以上依据及有关规范、规程、文件
- 2).危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)主要范围: 基坑工程:
- 2.1(1)开挖深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。(2)开挖深度未超过3米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、
- 构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.
- 15.本说明未尽事宜,按现行规范执行。 《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL 5022-2012);
- 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版);
- 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016年版);
- 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);
















350X350 4±14 ±8@150 底板项~0.039 纵筋锚入基础底板不小于500


















					河	南中原黄	专金冶炼厂	有限	责任公司	空压机汽	拖改造项目	I	_程
			土建	部分	第	<u>01</u> 卷	第 <u>0:</u>	 2_ 册	第	<u>/</u> 分	册 <u>施工</u>	 图_设计M	个段
	卷册检索	号	卷册名称				础、凝结组				图	笹 1	
7.5		50400	图纸张数	3	张	说明	本	清足	 H_ <u>/</u> _本		图纸目	· 录 共 <u>1</u>	
ZR	-FD20251782S-1	10102	设 总:			m4		校	对:		芽胶		
	<u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>2</u>		审 核:			花蜂			计:		K.S.		
序号	图号		图		名				图幅	张数	备	注	
1	T0102-00	目录			•				Α4	1			
2	T0102-01		 平面布置图						A2	1			
3	T0102-01	设计说明	及真空泵基準	础					A2	1			





*	中瑞工程设计院有限公司 ZHONGRUI ENGINEERING DESIGN INSTITUTE CO., LTD ***********************************													
资质证书 CERT	电力行业:(火力 环境工程:(大气 市政行业:(热力 石油天然气(海洋	(污染防治工) (工程) 专业[程) 专项甲级 甲级、 (城	、(固体废物 镇燃气工程)	か火理处置工程) 专业乙级。	建筑行	(水污染) 业: (建筑	方治工程)专 工程)专业7 冶炼工程)专	公级。	证书编号 CERT.NO	A137025565 A237025562			
设计总工程师 DESIGN DIRECTOR 审定 APPROVED	tent.		河南中原黄金冶炼厂有限责任公司空压机汽拖改造项目 施工 DE. PI											
审核 REVIEWED 校对 CHECKED	草豆蜂 多块		4#汽机设备基础平面布置图											
设 计 DESIGNED	R.S.	比例 1:100 日期 2025.05 版次 1:100 ZR-FD20251782S-T0102-01												

专业 签名 日期 专业 签名 日期

设计说明

- 1. 本卷册为凝结泵坑及真空泵基础施工图。
- 2.±0.000相对于绝对标高同已有厂房。
- 3. 本套图纸是按照业主提供的设备资料设计;
 设计图纸必须与到货设久及相关去业图纸相对图 核对于误后方面的
- 设计图纸必须与到货设备及相关专业图纸相对照,核对无误后方可施工。
- 4. 材料:基础砼C30,凝结泵坑采用抗渗砼,抗渗等级P6, 垫层C15,100厚,每边宽出基础100mm。
- HRB400级<Φ>,钢材:Q235焊条采用E4303。
- 5. 二次灌浆采用高强无收缩二次灌浆料,二次灌浆前应清除地脚螺栓孔,设备底座及垫板等处的油污浮锈等杂物,并将基础混凝土表面冲洗干净,保持湿润。
- 6. 本卷册泵坑、基础于垫层底以下做2: 8灰土垫层1米厚,每边宽出基础外边缘不小于300mm。 灰土垫层分层铺填厚度宜为200~300mm,压实系数不小于0.95。

基础施工完毕,待基础砼达到设计强度后,基坑应及时用素土(非湿陷性土)回填。

回填前应清除基坑中的杂物,回填应在相对的两侧或四周同时均匀进行,

并按施工规范要求分层夯实,其压实系数不得小于0.94.


基槽挖好后应普遍钎探,分层记录并通知有关人员参加验槽,要求平整干净。

基槽处理完毕后立即施工垫层及基础。

- 7. 所有金属预埋件均应除净表面污泥、锈蚀;在砼浇灌时埋妥,并应注意砼与铁件锚筋密实连接;
- 8. 在砼浇灌前应特别注意对预留孔洞及预埋件的位置,尺寸进行细致的核对,检查;在浇灌过程中应有专人负责检查。
- 9. 施工除满足上述要求外还需遵守现行的《建筑安装工程施工及验收规范》的规定。
- 10. 钢筋的保护层厚度: 30mm。
- 11. 设计标高±0.000相当于绝对标高同原厂房。
- 12. 钢筋搭接长度不小于49d, 锚固长度不小于35d(d为钢筋直径)。
- 13. 基坑开挖前, 应进行施工组织设计, 施工前必须作好地面排水和降低地下水位工作, 地下水位应降至基底以下0.5m, 保持基坑干燥.。
- 14. 危险性较大的分部分项工程专项说明


依据和总则:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(2018年3月发布)住房城乡建设部办公厅关于


- 1).实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)、国家、省、市现行的法律、法规、文件及其它相关标准和规定本说明未尽事宜、施工时应严格遵守以上依据及有关规范、规程、文件
- 2).危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)主要范围: 基坑工程:
- 2.1(1)开挖深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (2)开挖深度未超过3米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、 构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.
- 15. 本说明未尽事宜,按现行规范执行。
- 《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL 5022-2012):
- 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版);
- 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016年版):
- 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);





250 250


ZD-A基础





















		_			河	南中原黄	专金冶炼厂	有限	责任公司经	空压机蒸	汽驱动改造	<u> </u>	侱
	V MM IA →.	н —	土建	_ 部分						/ 分	册 _施工	图 设计阶	段
	卷册检索		册名称				及汽水分				図 纸 E	第 <u>1</u> 页 ^{1录} 共 <u>1</u> 页	Į
ZR	-FD20251782S-1	「0101					本		册_/_本		DWE	'**共10	Į
			总:	: _	生	not		校	对:	4	族		
_2	<u>2025</u> 年 <u>5</u> 月 <u>1</u>	9日 审	核:	_	单	花辑		设	计:		K.S.		
序号	图号		图		名				图幅	张数	备	注	
1	T0101-00	目录							A4	1			
2	T0101-01	汽轮机基础	平面布置	图					A2	1			
3	T0101-02	设计说明及	剖面图						A2	1			
4	T0101-03	汽机基础部	面图						A2	1			
5	T0101-04	汽水分离器	基础剖面	图					A2	1			
												_	





设计说明

- 1. 本卷册为汽轮发电机基础施工图。
- 2. 汽轮发电机组采用低位布置,运转层标高设在0.700m处。
- 3. 本套图纸是按照业主提供的汽轮发电机资料设计;

设计图纸必须与到货设备及相关专业图纸相对照,核对无误后方可施工。

- 4. 材料:基础砼C30,垫层C15, HRB400级<Φ>,钢材:Q235焊条采用E4303。
- 5. 二次灌浆采用高强无收缩二次灌浆料,二次灌浆前应清除地脚螺栓孔,设备底座及垫板等处的油污浮锈等杂物,并将基础混凝土表面冲洗干净,保持湿润。
- 6.基础以经灰土挤密桩处理的地基作为持力层,地基承载力特征值fak不小于100kPa。

局部可超挖探明原有挤密桩顶褥垫层的埋深,褥垫层至本次新建基础垫层不超约1米时,可夯实原状土;


褥垫层至本次新建基础垫层超过约1米时,可将基础底以下部分原状土采用2:8灰土换填,使原状土不超约1米。


基础施工完毕,待基础砼达到设计强度后,基坑应及时用素土(非湿陷性土)回填。


回填前应清除基坑中的杂物,回填应在相对的两侧或四周同时均匀进行,


并按施工规范要求分层夯实,其压实系数不得小于0.94.

- 基槽挖好后应普遍钎探,分层记录并通知有关人员参加验槽,要求平整干净。
- 基槽处理完毕后立即施工垫层及基础。
- 7. 所有金属预埋件均应除净表面污泥、锈蚀;在砼浇灌时埋妥,并应注意砼与铁件锚筋密实连接;
- 8. 在砼浇灌前应特别注意对预留孔洞及预埋件的位置,尺寸进行细致的核对,检查; 在浇灌过程中应有专人负责检查。
- 9. 本基座的施工除满足上述要求外还需遵守现行的《建筑安装工程施工及验收规范》的规定。
- 10. 钢筋的保护层厚度: 30mm。
- 11.设计标高±0.000相当于绝对标高同原厂房。
- 12. 钢筋搭接长度不小于49d, 锚固长度不小于35d(d为钢筋直径)。
- 13. 基坑开挖前, 应进行施工组织设计, 施工前必须作好地面排水和降低地下水位工作, 地下水位应降至基底以下0.5m, 保持基坑干燥.。
- 14. 危险性较大的分部分项工程专项说明
 - 依据和总则:《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(2018年3月发布)住房城乡建设部办公厅关于
- 1).实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知(建办质【2018】31号)、国家、省、市现行的法律、法规、文件及其它相关标准和规定本说明未尽事宜、施工时应严格遵守以上依据及有关规范、规程、文件
- 2).危险性较大的分部分项工程(以下简称危大工程)主要范围:
- 基坑工程:
- 2.1(1)开挖深度超过3米(含3米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (2)开挖深度未超过3米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂或影响毗邻建、
 - 构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程.
- 15. 本说明未尽事宜、按现行规范执行。
- 《火力发电厂土建结构设计技术规程》(DL 5022-2012);
- 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版);
- 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2010(2016年版);
- 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);









*		中瑞 ZHONG	¦ Д RUI EI	程 NGINEE	设 t	, ,,	, ,	限 ITUTE	公 CO., LTI	司 D		
资质证书	电力行业:(火)环境工程:(大	[污染防治工	程) 专项甲级	と、(固体废物	勿处理处置工程)		(水污染	坊治工程)专		证书编号	A137025565	
CERT	市政行业:(热力 石油天然气(海洋	71程) 专业 ¹ 4石油) 行业		(鎮燃气工程) 【制造与修理)				工程)专业7 冶炼工程)专		CERT.NO	A237025562	
设计总工程师 DESIGN DIRECTOR	tent	4										
审 定 APPROVED	孙			1111111	·大亚**/////	TIME	· A 7 1	T-1027 1	TON WEX	н	DE. PHASE	
审核 REVIEWED	草龙蜂					设计说	明及剖園	面图				
校 对 CHECKED	孝敦					967 90	/4// C F 4 F	- - -				
设 计 DESIGNED	#S.	比例 SCALE	1:100	日期 DATE	2025.05	版次 REVISION	\triangle	图号 DWG.NO	ZR-FD)20251782S-T()101-02	

